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第一章 投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	南通市妇幼保健院2022年-2024年度院内零星（修缮）工程及小型工程施工备选库

	2
	1.1
	建设地点
	南通市妇幼保健院

	3
	1.1
	承包方式
	包工包料

	4
	1.1
	质量标准
	合格

	5
	1.1
	合同期
	三年（2022年-2024年），具体以发包人签发的书面开工通知为准

	6
	1.4
	资金来源
	自 筹

	7
	2.1
	招标范围
	建立2022-2024年度院内零星（修缮）工程及小型工程施工备选库。
零星（修缮）工程:投资额不高于2万元的日常修缮零星工程。
小型工程：投资额大于2万元，不高于20万元的新建、改扩建、翻建、修缮及装潢项目（专业性较强的工程除外）。

	9
	12
	投标有效期
	 45日历天(从投标截止之日算起)

	10
	14
	投标担保金额
	投标保证金的形式：现金，不接受其他形式
投标保证金的金额：人民币贰仟元整
(开标时密封带至开标现场，不得密封在投标文件中）

	11
	13.1
	踏勘现场
答疑时间
	中标人在招标人下达维修计划后自行踏勘现场
答疑时间：2021年 12月22日17时前

	12
	18.2
	工程结算依据

	（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
（3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
（4）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
（5）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；
（6）《江苏省市政工程计价定额》2014年版；
（7）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；
（8）《江苏省安装工程计价定额》2014年版;
（9）《江苏省房屋修缮工程计价表》2009年版;
（10）省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号）；
（11）省、市现行有关工程计价文件；

	13
	20.1
	投标文件份数
	纸质投标文件，正本 壹 份，副本 贰 份。

	14
	21
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：南通城建工程项目管理有限公司 
截止时间：2021年 12月28日14时 30分
递交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座801南通城建工程项目管理有限公司会议室

	15
	24
	开   标
	开标时间：2021年12月28日 14 时 30 分
开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座801南通城建工程项目管理有限公司会议室

	16
	25
	评标委员会
	评标委员会构成共 3 人 ，其中招标人代表 0 人，专家 3 人；评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取。

	17
	35
	履约担保金额
	入选单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约期满后，无质量问题退回。

	18
	8.5.1
	异议提出的时间
	(1)招标文件有异议的， 应在投标截止时间7日前提出；  
(2)对开标有异议的，应当在开标现场提出。 
(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。


二、投标须知
（一）总 则
1.工程概况
1.1本招标（工程）项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
1.2招标范围：见本须知前附表第8项。
1.3现场条件：
    (1)施工用水、电：南通市妇幼保健院内已通水、电，施工用水、电由承包人在发包人的协助下自行接用，费用按实结算。
(2)场内外道路：场内、外道路已通。
(3)其他：投标人应现场进行踏勘，因医院运营环境的特殊性，投标人应对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料、包质量、包工期、包安全及施工管理的承包方式。
1.5工作任务安排方式：
所有备选库的入库单位与招标人签订协议时，统一抽取派工序号，按序号依次接收零星（修缮）工程的施工任务。
零星（修缮）工程，由总务科在备选库中，以派工单形式轮流安排；
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开 招标方式，择优选定施工单位。
2.投标人资格要求
2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：
（1）企业资质条件：具有独立法人资格和房屋建筑施工总承包叁级及以上施工资质；
（2）项目负责人（项目经理）资格：建筑工程专业贰级及以上注册建造师，取得安全生产考核合格证书（B类）。
（3）本工程不接受联合体方式的投标。
2.2投标人入围后需与医院签订一个总的安全协议，具体小型工程另行签订协议。
3.投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，招标文件每套售价300元，未按要求递交则视为不参与本次招标投标。无论投标结果如何，该费用不予退还。
2、被确认中标的中标单位须向代理机构支付服务费等费用，由入库单位均分支付。
（二）招标文件
5.招标文件的组成
5.1.招标文件包括下列内容：
第一章：投标须知
第二章：评标办法
第三章：合同条款
第四章：工程建设标准
第五章：投标文件格式
5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过预留电子邮箱随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清
6.1招标人不组织集中答疑，投标人如对招标文件有疑问，如：部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2021年12月20日17时前向招标人提出书面澄清要求，并以电子文件形式发送至指定邮箱：ntcjzb@126.com ，招标人在收到疑问材料后予以解答。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。
7、招标文件的修改
7.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
7.2招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以南通市妇幼保健院、南通市卫生健康委员会网站公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。
（三）投标文件
8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。
9. 投标人须递交的投标文件包含内容如下：
9.1资格审查文件（单独密封）；
根据招标文件第二章“评标办法资格审查必要合格条件”中要求的材料准备，并按序装订成册。
10.招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印叁份，其中正本一份，副本二份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
投标文件应密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”。
全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。
12.投标有效期
    投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金
13.1投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金递交给招标代理查验；
13.2中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效。
14.投标保证金退还
14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。
14.2 中标单位的投标保证金直接转为履约保证金。
14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。
14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；
14.3.3不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评为认定为串标的。
14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：
14.4.1放弃中标项目的；
14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第32条款、33条款的；
14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
（四）投标报价
15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内完成南通市妇幼保健院内零星（修缮）工程、小型工程所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
16、结算依据：
维修派工指令文件及相关工程量确认手续；施工图纸及相关招投标文件；国家及江苏省、南通市相关计价文件、指导价、信息价，无相关计价政策的按市场询价。
17、结算方式：
中标人在招标人下达维修计划后，应对维修项目进行现场踏勘，提供维修方案及费用预算包括但不限于；图纸、工程量、材料、人工、施工中影响营业及导致现有装潢损失费、所达到的维修质量标准的总费用，待方案经招标人审核确定后施工。抢修工程、急需改造工程无图纸及清单的，按照医院文字说明要求进行，完工后一周内提交工程量及现场照片。
零星（修缮）工程按季度结算送审，施工单位于工程结束后的下个季度首月的15号之前，提交根据总务科下达的书面派工指令文件及相关工程量确认手续，编制的上季度零星维修工程结算书；小型工程由施工单位根据竣工图纸在工程竣工后一个月内提交竣工结算书。
医院总务科应在两周内完成审核并报分管副院长复核后送审。审计确认后，零星工程统一按审计后10%的下浮率、小型工程按中标下浮率，进行下浮后与医院结算。未经院方同意，原则上超过上述规定时间3个月未提交结算书的，医院不再接收。
院内接水电，如未挂表则扣除相应水电费。以审计部门的审核结果作为工程结算依据。
18．结算依据 
18.2.1招标人关于维修工程量的现场签证。
    18.2.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；《江苏省市政工程计价定额》2014年版；《江苏省建设工程费用定额》2014年版；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省房屋修缮工程计价定额》2009年版、省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2021〕379号）、省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价〔2016〕154号）等维修施工期间江苏省南通市现行的计价文件政策。
18.2.4所有维修工程采用增值税一般计税方法结算，规费、税金按相关文件规定，如取费费率设有区间值，则按中间值取费。
18.2.5维修工程材料采用的材料价格以现场施工签证时间为准。按签证当月《南通建设工程造价信息》。院内工程一般选用品牌：LED节能灯具：三雄极光、雷士、飞利浦；开关、插座：施耐德、西门子、正泰；电源空开：施耐德、正泰；电线电缆：江南、远东、百花；乳胶漆：多乐士、立邦。如以上品牌产品确实存在购买困难或者不能满足现场实际要求的，由中标人提供同等档次品牌材料的相关资料，以医院书面通知认可为准。
19.投标报价编制要求
19.1.采用工程量清单计价增值税一般计税方式，投标人采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
19.2投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械配备等因素，自主审慎报价。
19.3因为医院运行要求的特殊性，入库单位需提供驻点维修人员一名，院方提供住宿及存放工具的仓库（不提供餐食），驻点人员需24小时接受院方的日常急修派单。如无法解决，需向入库单位申请加派人手。入库单位若在后期履行院内工程时：施工质量差、响应速度不及时（非急修项目24小时内不能到场查勘、三天内不能进场施工，急修项目响应时间大于1小时、驻点人员脱岗 ）或施工工期不能满足实际的合理需求，遭使用部门投诉，经查明属实，招标人可随时终止履行本项目合同，从备选库内剔除，并适当递补招标时资格审查已通过，但未能抽签选中的单位。
19.4房屋结构加固、大面积维修、医疗净化设备等专业程度较高的工程项目，由招标人请有资质的的设计单位出具施工图纸。零星工程的设计费用已包含在投标报价中，由中标单位自行承担。
19.5入库单位须服从医院统一管理，协调好施工时间，注意保护环境，进场施工自带围挡，文明规范施工。尽量减少对医院正常运营的影响。院方待招标完成后按照一季度一家单位抽签排序派工。如在某单位排序时间段内有多项零星维修需同时进行而该单位因为自身原因无法同时开工，院方有权力另外指派库内其他单位参与维修，该时间段内的的轮值单位不得提出异议。
19.6其他未尽事宜在书面答疑中明确。
（五）投标文件的密封和递交
20.投标文件的密封与标志
20.1 本工程投标文件一式 叁 份，正本 壹 份，副本贰 份。
20.2投标文件的资格证明材料包应密封，并在封套和投标文件封面上写明“资格证明材料包”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称、投标时间。
20.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人公章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
21.投标文件的递交
21.1投标人应在投标人须知前附表第16条规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。
21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
22.投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
 （六） 开标、评标和定标
23.本工程评标、定标办法采用符合性审查 方式
入库单位原则上为3到5家，若小于等于5家单位投标，则通过资格审查的投标单位全部入库；若大于5家单位投标但通过资格审查的投标单位小于等于5家，则通过资格审查的投标单位全部入库；若大于5家单位投标且通过资格审查的投标单位大于5家，则采取抽签方式抽取资格审查通过的5家投标单位作为入库单位，以各投标人资料送达先后顺序号作为各投标单位的抽取号码，在资格审查开标前向各投标单位公布。
24. 招标人按本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标。
25. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
26. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 
26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
26.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
26.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
26.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
26.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
26.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；
26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
26.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的。招标文件中的重大偏差条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。
27.评标、定标工作在南通市妇幼保健院的监督下由代理机构组织进行。 
28.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，在南通市妇幼保健院经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
31.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，公布的时间为三日。
评标结果公开的内容包括：
（一）投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定废标的依据；
（二）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果；
（三）各投标人的最终总得分；
以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标方法和标准以及具体的评审因素作出适当调整。
（七）授予合同
32.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
33.中标通知书发出后，合同签订前，中标人应凭投标保证金收据与招标人办理投标保证金转履约保证金正式手续。
履约保证金退还时间：承包人在未发生违约的情况下，在合同截止后由承包人提交验收证明，向发包人提出，经审批同意后，予以办理履约保证金退款手续。
34.若中标人不能按本须知第32条、33条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第二章 评标办法
一、本工程采用符合性审查的评标办法，具体评标程序及评标细则如下：
(一)开标、评标程序： 
资格符合性评审—抽签—确定中标候选人
（二）评审标准
评标委员会按形式评审因素和评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。
1、资格评审标准
	序号
	项目内容
	合格条件
	需提供的证明材料

	1
	法定代表人身份证明书
	必须加盖单位公章。
	格式见第五章

	2
	法人授权委托书
（如有授权）
	①必须加盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章；
②法人授权委托书必须有效
	格式见第五章

	3
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照

	4
	企业资质类别等级
	建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质
	有效的企业资质证书

	5
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证
	有效的安全生产许可证（副本）

	6
	拟派项目负责人资质等级
	建筑工程专业贰级及以上注册建造师
	有效的中华人民共和国建造师注册证书（注册在投标报名人单位）

	7
	拟派项目负责人安全生产考核、近一年内在投标人单位的社保参保记录
	拟派项目负责人具备安全生产资格、有效的社保参保记录
	（1）有效的施工项目负责人安全生产考核合格证（B证）；
（2）社保机构出具的投标企业为项目负责人缴纳2020年12月至2021年11月连续12个月的养老保险缴纳证明。

	8
	投标承诺函
	必须加盖单位公章。
	格式见第五章

	9
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	要求提供诚信承诺书，格式见招标文件第五章投标文件格式。

	备注
	注：上述资格审查内容提供清晰可辨认的复印件，复印件不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。


2、确定入库单位
2.1凡参与投标的单位，视同认可招标人规定的施工方式：
2.1.1零星工程由院内总务部门在本次招标入库单位中，按次序依次派工，采取先施工后结算的方式，按审计科或院内聘请的第三方造价咨询公司出具的审定价下浮10%结算。
2.1.2小型工程采取合理最低价的方式，原则上入库单位全部参与报价，以院内聘请的第三方造价咨询公司出具的工程控制价为基数，投标单位的报价下浮率不得低于5%，不得高于20%。如最终报价相同，则采取抽签或划分标段方式。如在规定时限内未参与报价，视同放弃本轮投标资格。
2.2中标人抽签办法：
2.2.1入库单位原则上为3到5家，若小于等于5家单位投标，则通过资格审查的投标单位全部入库；若大于5家单位投标但通过资格审查的投标单位小于等于5家，则通过资格审查的投标单位全部入库；若大于5家单位投标且通过资格审查的投标单位大于5家，则采取抽签方式抽取资格审查通过的5家投标单位作为入库单位，以各投标人资料送达先后顺序号作为各投标单位的抽取号码，在资格审查开标前向各投标单位公布。
2.2.2经评标委员会评审后的合格单位按照投标单位签到表顺序依次编号，若出现有不合格单位，则跳过该单位按照自然顺序依次继续编号，分别为1、2、3……；1、2、3……分别代表评审后合格单位，是本单位的代表号，编号完毕后，当众宣布XX号代表XX单位。
2.2.3招标人代表从1、2、3……中随机抽取一个数字，抽中的数字对应的单位即为中标入库单位。
3、评标委员会具有最终解释权。
第三章 建设工程施工合同
     （GF—2017—0201）
住房城乡建设部
              国家工商行政管理总局
甲方（发包人)：
法定代表人：                              营业执照代码：
地址：
乙方（承包人）：
法定代表人：                              营业执照代码：
地址：
乙方通过甲方南通市妇幼保健院2022年-2024年度院内零星（修缮）工程及小型工程施工备选库公开招标中标，成为该年度甲方的房屋维修单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就南通市妇幼保健院2022年-2024年度院内零星（修缮）工程及小型工程施工备选库承包有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程名称、工程内容及施工要求
1、工程名称：南通市妇幼保健院2022年-2024年度院内零星（修缮）工程及小型工程施工备选库
2、工程地点：南通市妇幼保健院
3、工程内容及施工要求：
（1）工程类型的定义：
零星（修缮）工程:投资额不高于2万元的日常修缮零星工程。
小型工程：投资额大于2万元，不高于20万元的新建、改扩建、翻建、修缮及装潢项目（专业性较强的工程除外）。
（2）南通市妇幼保健院院内零星（修缮）工程等。
（3）每项维修项目以包工包料即全包形式承接（甲供材料除外），不得转包。
（4）乙方严格按经甲方审核的维修方案施工，每份经审核的维修方案均作为本合同的附件，施工中超出审核方案的部分由乙方承担，甲方要求增加工程项目的除外。
双方确认：上述规定和要求及对整个工程验收合格，共同构成乙方应达到的对整个工程的质量标准和要求。
（5）乙方自行负责施工中装潢致损的修复。
（6）乙方负责对整个工程验收合格。
（7）乙方负责清运并处理全部建筑垃圾。
（8）乙方承担全部安全、环保责任。
4、两年中单项具体零星维修项目直接以派工单形式安排，小型工程应另行签订具体的《建设工程施工合同》 。
二、合同期限；2022年月日—2024年月日   
三、工程项目结算：
1、零星工程统一按10%的下浮率、小型工程按中标下浮率，进行下浮后与医院结算。（不得低于5%，不得高于20%）院内接水电，如未挂表则扣除相应水电费。以审计部门的审核结果为最终结算价。
2、工程承包费包含但不限于：按本合同第一条工程内容及施工要求，按时竣工并达到甲方质量标准和要求的人工、材料、设备使用、管理、装潢致损修复、与医院正常运营协调中的误工费用、工程验收费用等。
四、总费用结付
1、乙方在经甲方审核的施工方案规定时间内、达到本工程的质量标准和要求，在工程验收审计后，零星（修缮）工程，甲方一次性付清工程款，两年内出现质量问题乙方未按甲方要求解决的或累计出现三次质量问题则予以没收履约保证金；小型工程完成审计后，甲方支付工程项目费用的97%，余款3%作为乙方的工程质量保修金，质保期二年（工程验收合格日起计算），质保期内无乙方应承担的损失责任及费用到期后支付，出现质量问题乙方未按甲方要求解决的或累计出现三次质量问题则不予支付。
2、在实际施工过程中，如甲方提出减少、增加项目或改变工程要求所产生的费用，在结算时将对总费用进行调整，按实结算。
3、甲方在审计完成后且在收到乙方出具的工程发票5个工作日内结算支付并汇入乙方指定账户。
五、质量标准
1、本工程所使用材料、施工要求必须符合本合同规定的要求及招标入选文件的要求。。
2、通过甲方对本工程的合格验收，须经专业及主管部门验收的应通过其验收合格。
六、甲乙双方工作联系人
甲方指派，乙方指派（投标文件中约定的项目负责人）作为工程施工管理及工程验收、工程审计的甲乙双方工作联系人。
七、甲方的权利义务
1、向乙方下达维修项目计划及要求和抢修指令。
2、对乙方提供维修方案进行编制审核确定维修费用。
3、抢修项目完成后按乙方提供工程量及材料清单及费用等经甲方审核，按审核价乘以下浮率结算。
4、甲方根据需要可对工程项目具体内容提出增加或减少的调整并对合同总费用在结算时作相应的增减调整。
5、甲方对乙方的施工进行监理及现场巡查，发现不符合同约定的情形向乙方提出整改意见。
6、甲方对乙方在质保期内出现的质量问题未按甲方要求维修的可指定他人维修，费用由乙方承担。
7、甲方指定工程审计中介机构。
8、甲方按合同约定结付工程费用。
9、甲方的工程监理报告（如有时）作为工程验收是否合格的重要依据。
10、因为医院运行要求的特殊性，乙方需提供驻点维修人员一名，甲方提供住宿及存放工具的仓库（不提供餐食），驻点人员需24小时接受甲方的日常急修派单，如无法解决，需向乙方申请加派人手。乙方若在后期履行院内工程时：施工质量差、响应速度不及时（非急修项目24小时内不能到场查勘、三天内不能进场施工，急修项目响应时间大于1小时、驻点人员脱岗 ）或施工工期不能满足实际的合理需求，遭使用部门投诉，经查明属实，招标人可随时终止履行本项目合同，从备选库内剔除，并适当递补招标时资格审查已通过，但未能抽签选中的单位。
11.乙方须服从医院统一管理，协调好施工时间，注意保护环境，进场施工自带围挡，文明规范施工。尽量减少对医院正常运营的影响。如在乙方轮值时间段内有多项零星维修需同时进行而乙方因为自身原因无法同时开工，甲方有权力另外指派库内其他单位参与维修，乙方不得提出异议。
八、乙方的权利义务
1、对甲方下达的维修项目及时进行方案设计并应在接到维修项目后3个工作内提交给甲方，紧急抢修项目除外。设计方案包括但不限于：施工图、效果图（必要时），工程量、材料、工程要求、所能达到的质量标准及其他应包含的费用等。
2、乙方在接到甲方紧急抢修指令后应根据甲方要求到达抢修现场并在合理的时间实施抢修，合理的时间为在此时间内安全危险不可能发生，损失不再扩大。
3、乙方应严格按本合同第一条约定的工程内容及施工要求进行施工。
4、乙方负责处理施工中与各协调、装潢致损修复及其所产生的纠纷、矛盾的处理，承担由此产生的费用及误工损失。
5、乙方应及时落实甲方向乙方提出的施工中的整改意见。
6、乙方负责确保整个工程验收合格。
7、乙方应按甲方的安排参加甲方对其管理的房屋进行安全隐患排查并提出隐患所在及排除隐患的建议供甲方决策。
8、乙方负责在验收工程质量未达到约定标准时应进行无偿限时返工并承担费用及责任。由此造成的工期延误的责任由乙方承担。
9、乙方在施工过程中应无条件的接受甲方提出项目的增减，维修项目费用则在结算时作相应的增减。
10、工程造价超出维修项目审核费用的部分由乙方承担，甲方提出增加或改变工程要求的情况除外。
11、乙方负责向甲方提供施工中材料已铺设、安装但尚未掩埋、隐蔽时的彩色照片。
12、乙方负责承担质保期（二年）内因工程质量问题所造成甲方及甲方员工、来院患者及家属的经济、财产损失及人身伤害的赔偿。
13、乙方对质保期内出现的质量应按甲方要求无条件的免费维修，否则，则承担甲方为解决问题所发生的费用。
14、乙方应严格按安全生产的法律规定实行文明施工、安全施工，加强施工中的安全防护。负责并承担施工中的一切安全责任、环保责任及所造成的自身、他人财产及人身伤害等费用。
15、维修项目费用结算时及时向甲方提供本单位开具的正式发票。
16、乙方不得以任何形式将工程维修项目转包或分包给其他方进行施工。
17、乙方应配合甲方的工程监理工作，认真接受工程监理建议。
18、合同履约期内，乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全考核证书发生注销、变更、续期等手续必须及时向甲方出具书面手续，否则作为违约处理。
19、甲方对入库单位定期进行综合评价，如综合评分低于60分，则可随时终止履行本项目合同，并取消下一期的报名资格。
九、违约责任
1、乙方的投标保证金元转为本合同履约及安全责任保证金，用于承担相应的安全、经济责任等。
2、甲乙双方任何一方违反本合同约定，即构成违约。违约方应按履约保证金（零星工程）或合同总额10％（小型工程）承担承担违约责任；并应承担守约方由此造成的经济损失，含实际损失和预期利益损失。
3、因履行本合同发生纠纷、争议在协商不成时，甲乙双方同意提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
本合同经甲乙双方盖章、委托代理人签字后生效,一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：
年    月    日                          年    月   日
附件1 工程质量保修书
发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。 
　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；
3．装修工程为 2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为 2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五.保修费用
4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，零星工作的履约保证金作为质保金，履约期满后，无质量问题退回。
4.2 小型工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。
六.双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地  址： 地  址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电  话： 电  话：
传  真： 传  真：
开户银行： 开户银行：
账  号：  账  号：
邮政编码： 邮政编码：
附件2 建筑施工安全协议书
甲方：南通市妇幼保健院
乙方：
为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进一步贯彻落实“安全第一、以预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在在双方签订建筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须严格执行。
1、 管理目标：
1、 以施工现场人员财产安全为前提，杜绝重大安全事故，工程伤亡事故为零，为工程质量及工程进度提供保证；
2、 现场内的安全隐患整改率须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；
3、 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；
4、 不发生重大中毒事故以及群发性传染病；
5、 必须保证施工现场创建文明安全施工工地；
2、 安全生产要求
1、 双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》，贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、 乙方应有安全管理组织体系，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、 乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
4、 乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须限制整改。
5、 在施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全防护用品。
6、 乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中生产的后果自行负责。
7、 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位负责承担。
8、 遵循先订合同后施工的原则。乙方应拒绝合同外的施工的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。
9、 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门办法实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
10、乙方应尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
11、乙方应执行下列安全管理制度：
11.1、乙方应执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；
11.1.1、乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训；
11.1.2、乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训。
11.1.3、乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。
11.1.4乙方的特种作业人员的配置应满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
11.1.5、乙方工人变换施工场地或工种时，要进行转场和转换教育。
11.2、乙方应执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理制度。
11.3、乙方须执行安全检查制度：
11.3.1、乙方应按照甲方的要求建立自身的定期和不定期教育的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
11.3.2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
11.4、乙方必须预防和治理职业伤害中毒事故。
11.5、乙方必须严格执行职工因工伤报告制度。
11.5.1乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。
11.5.2、如果发生因工伤事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员须要移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。
11.5.3、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均有乙方承担。
11.5.4、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
11.6、乙方须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
11.7、乙方须执行安全防范制度：
11.7.1、乙方要对工程范围内工作人员的安全负责。
11.7.2、乙方必须采取一切严密的、符合安全制度的预防措施，确保所有工作的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可发生的一切危险。
11.7.3甲乙双方以及分包商和其他在雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条例。
11.7.4、施工现场内，乙方须在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时提供手提式照明设备。
11.7.5、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方施工人员中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。
11.7.6、施工现场和工人操作方面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好保护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。
11.7..7、乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。个人防护用品过期要及时更换。
11.7.8、乙方应在本合同签订后10天内，向甲方呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，并有甲方存档。
11.7.9、已递交的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体有甲乙双方协商决定。
11.7.10、乙方根据国家相关法律法规配置一定数量合格且具有经验的安全人员负责安全方案和措施的实施工作。
12、因为乙方过失造成施工现场发生安全事故造成相关方经济损失并影响工程期限的，责任由乙方负责。
三、消防保卫要求：
1、乙方必须认真遵守《中华人民共和国消防法》以及当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理制度及条例，乙方应遵守甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不该或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。
2、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器不准挪作他用，不准任意玩弄，损毁偷盗。动用明火应进行审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方提供便利。
3、乙方根据国家相关法律法规的要求配备专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。
4、乙方根据以及自身防范措施不利或乙方工人责任制造的案件、火灾、交通事故（含现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。
四、现场文明施工及人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合《建设工程安全生产管理条例》，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等统一管理。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。
3、乙方应按照甲方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。
4、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。
5、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证企劳务人员的安全、卫生、健康、在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。
五、争议的处理
当合约双方发生争执时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
六、其他补充条款
七、合同书的份数
本合约书正本一式两份，具有同等效力，有双方各持一份。
本合约书副本一式两份，有双方各持一份。
八、有效期
自     年  月   日生效至合同书的截止日期（按实际完工验收日期或主施工合同的履约期为截止日）。
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
附件3  建设工程廉政责任书
发包人：南通市妇幼保健院           
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)
地  址：南通市崇川区世纪大道399号       地  址：
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
电  话：  0513-59008112           电  话：
传  真：0513-59008150            传  真：
电子信箱：ntsfybjy@qq.com            电子信箱：
开户银行：江苏银行虹桥支行            开户银行：
账  号：89191015201010004859          账  号：
邮政编码：226000         邮政编码：
第四章 工程建设标准
1、 工程采用的计价规范
按江苏省、南通市现行的工程造价计价定额、规范、文件。
二、 本工程采用的技术规范
1、按国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准
2、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准
三、 本工程对施工工艺的特殊要求
1.施工期间注意周边环境，减少对来院患者，医院职工、周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。
2.工程主要部位和特殊要求由承、发包双方讨论后明确。
第五章 投标文件格式
（封面）
（项目名称）
投标书
（资格证明材料包）
投标人：(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日   期： 年 月 日
一、投标承诺函
：
（一） 根据已收到的（工程名称） 工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，承诺同意按发包人约定随叫随到，满足发包人合理的工期和质量要求，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，响应招标文件结算编制要求，并愿以以下施工方式总价下浮，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
施工方式：
零星工程由院内总务部门在本次招标入库单位中，按次序依次派工，采取先施工后结算的方式，按审计科或院内聘请的第三方造价咨询公司出具的审定价下浮10%结算。
小型工程采取合理最低价的方式，原则上入库单位全部参与报价，以院内聘请的第三方造价咨询公司出具的工程控制价为基数，投标单位的报价下浮率不得低于5%，不得高于20%。如最终报价相同，则采取抽签或划分标段方式。如在规定时限内未参与报价，视同放弃本轮投标资格。
(二)我方保证在收到贵单位发出的书面维修通知后立即开工，并保证每项维修内容的工期、质量、安全文明措施等满足发包人在招标文件中列出的所有要求，每季度移交一次工程维修资料，并及时报审工程结算。
(三)我方保证所有维修工程质量达到  合格   。
(四)我方金额为人民币（大写）       元整 [¥(小写)元］的投标保证金已按招标文件要求提交。
(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定同意将投标保证金直接转为履约保证金。办理相关手续。
(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖法人章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日期：
二、法定代表人身份证明
投标人单位名称：
投标人单位性质：
投标人单位地址：
成立时间：年月 日
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系：(投标人单位名称)的法定代表人。
法定代表人联系电话：
特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。
投标人：(盖单位章)
日   期：年月日
三、授权委托书
本授权委托书声明：本人(姓名)系(投标人单位名称)的法定代表人，现委托(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
授权委托人联系电话：
代理人无转委托权。
代理人： 性别：年龄：
代理人单位：部门：职务：
投标人：(盖单位章)
法定代表人： (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。
日期：年月日
备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。
四、其他资料
1、投标企业有效的企业法人营业执照（副本）； 
2、投标企业有效的企业资质证书（副本）；
3、投标企业有效的企业安全生产许可证（副本）；
4、投标企业拟派项目负责人的建造师证书；
5、投标企业拟派项目负责人的安全生产考核合格证（B证）、参保记录；
五、诚 信 承 诺 书
南通市妇幼保健院：
我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：
1.我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且己缴纳养老保险和签订劳动合同。
2.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
3.我方承诺:(1)遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。(2)确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
4.我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
5.我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。
6.如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案(公示)，受相关部门调查处理。
投标申请人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年月日
制定
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